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A DOKUMENTUMOT,
ELEKTRONIKUS ALAIRASSAL LATTA EL:

Harsanyi Istvan

3. KOTET
SZERZODESTERVEZET
1. szam modositas

amely létrejott egyrészrol

név:

cim:

Torzskonyvi szam:
addigazgatasi szam:
bankszamlaszam:
képviseli:

A modositast piros szinnel jeleztiik.
VALLALKOZASI SZERZODES

Ugod Kézség Onkorményzata

8564 Ugod, Kossuth u. 32.

Voros Tibor polgarmester

tovabbiakban mint Megrendelé

masrészrol
név:
cim:
cégjegyzékszam:
addszam:
bankszamlaszam:
képviseli:

tovabbiakban mint Vallalkozo egyiittes emlités esetén Felek

k6zott a mai napon és helyen az alabbiak szerint:

1. Elé6zmények

Felek megallapitjak, hogy Megrendel6 2018. februar 25. napjan és annak
modositasaval 2018. februar 26. napjan a kozbeszerzésekrdl széld 2015. évi
CXLIII. torveny (a tovabbiakban: Kbt.) 115. § (1) bekezdés szerinti kdzbeszerzési
eljarast inditott Ovoda bovitése mini bolcs6dével Ugodon azonositészama:

TOP-1.4.1-15-VE1-2016-00022

targyban épitési beruhazas megvaldsitasa

irant. Az eljaras nyertese a Vallalkozd, mint ajanlattevo lett. Felek a jelen
vallalkozasi szerzédést a kézbeszerzési eljarasban a Megrendeld, mint ajanlatkérd
ajanlattételi felhivasa és kozbeszerzési dokumentacidja, valamint a Vallalkozd,

mint nyertes ajanlattevo ajanlata szerint kotik meg.

2. Szerzodés targya

()



Megrendel6 megrendeli, Vallalkozé elvallalja az alabbi munka teljes kori
megvaldsitasat a jelen szerzOdésben és mellékleteiben rogzitett feltételekkel, a
rendelkezésre bocsatott dokumentacidk alapjan és az azokban meghatarozott
feltételek szerint:

Ovoda bévitése mini bolcsédével Ugodon azonositészama: TOP-1.4.1-15-

1.

2.

VE1-2016-00022
Villalkozoi dij

A 2. pontban kortlirt munka vallalkozéi dija:

Vallalkozdi dij: ..., Ft
Vallalkozoi dij 6sszesen netto: o~ Ft
27% AFA: ..~ Ft

1.1. Fenti Osszeg rogzitett egységarakon a befejezési hataridore prognosztizalt fix
Osszegli atalanyar, mely fedezetet nyljt Vallalkozénak az 2. pontban
meghatarozott és a kozbeszerzési ajanlattételi dokumentacidoban részletezett
miszaki tartalmi munkakkal osszefiiggésben felmeriild Osszes kdzvetlen és
kozvetett koltségére, ezért VallalkozO a munka megvaldsitdsa soran a
kozbeszerzési ajanlattételi dokumentacid esetleges hidnyossagaira vald
hivatkozassal mennyiségi kifogast, tobbletkoltség igényt Megrendel6 felé jelen
szerz6dés megkotését kbvetden nem érvényesithet.

1.2. Vallalkozé a Megrendeld altal a kdzbeszerzési eljarasban kiadott ajanlattételi felhivas,
az ajanlattételi dokumentacid és mellékletei, valamint a koltségvetés-kiiras
alapjan elkészitett tételes drajanlataval tédmasztotta ald a 3. pontban
meghatarozott vallalkozdi dijat.

1.3. A szerzOdéses Osszeg tartalmazza a munkalatokhoz szilkséges fedezetet.
Tartalékkeret nem keriilt megallapitasra.

1.4. Amennyiben Vallalkozd a szerzddés teljesitéséhez Alvallalkozét vesz igénybe a
szamla ellenértékének kifizetési szabalyait a 322/2015. (X. 30.) Kormanyrendelet
32/A. és 32/B. §-aban foglaltak rendezik.

Hataridok

2.1. A munkaterilet atadadsa:  a szerzOdés aldirasatol szamitott 15 naptari napon beldil.

2.2. A kivitelezés befejezési hatarideje: 2018. augusztus 15.

2.3. Felek megallapodnak abban, hogy Vallalkozd — Megrendel6 eldzetes jovahagyasaval
— a szerzodésben foglalt hataridok (véghataridd) elott is jogosult teljesiteni. Az

el6teljesités nem jelenti automatikusan az elérehozott szamlazas lehetGségét, ami
csak a Megrendel6 elGzetes jovahagyasat kdvetben lehetséges.

. Kivitelezés miszaki feltételei

3.1. Vallalkozd az épitGipari kivitelezési tevékenységrol sz6lé 191/2009. (IX.15.) Korm.
rendelet alapjan végzi a kivitelezési tevékenységet. Megrendel6 a kivitelezési



munkalatok megkezdése (munkateriilet atadasa) el6tt intézkedik az épitési napld
készenlétbe helyezésérdl, amelyet a munkateriilet atadast kovetéen Vallalkozd
naponta és folyamatosan vezet, egészen az épités befejezéséig.

3.2. Az épitési napldba bejegyzésre jogosult személyek:

Megrendel6 részérdl:

Mobiltel.:
E-_mail:
NUJ:

Jogkoriik a szerz6dés teljesitése soran:

- jelen vallalkozasi szerz6désben meghatarozott feladatok teljesitésével
kapcsolatban utasitas adasi jogkor a Vallalkozo felé,

- a teljesitésigazolas kiallitasa,

- a Vallalkozé altal kibocsatott szamlak igazolasa,

- az épitési napldba tortént Vallalkozdi bejegyzések ellenjegyzése, a
bejegyzések alapjan intézkedést igényld esetekben azok megtétele a

kivitelezd, a hatdsagok felé, vagy elGterjesztése az intézkedésre jogosult
vezeto felé.

Vallalkozo részérol:
Képviseld:

Név: ...
Cim: ...
Tel.: ...
Fax: ...

E-mail: ...

Felelos MUiszaki Vezeto:

Név: ...
Cim: ...
Jogosultsagi szam: ...
Tel.: ...
Fax: ...

E-_mail:
NUJ: ...

3.3. Megrendel6 koteles a teljes és zavartalan munkateriiletet a megjeldlt hataridében
Vallalkozd részére épitésre alkalmas allapotban atadni.

3.4. A Megrendeld koteles a munkahelyet a munkavédelmi el6irdsoknak megfeleld
allapotban atadni.



3.5. A munkateriilet atadasat Megrendeld miiszaki ellenére kezdeményezi, s egyben
gondoskodik a munkalatokkal érintett természetes és jogi személyek
tajékoztatasardl, illetve értesitéséral.

3.6. A munkaterilet allapotanak rogzitése atvételkor a Vallalkozd kotelezettsége, az ekkor
készitett fénykép-, illet6leg video felvételeket legkésébb a tényleges
munkakezdésig koteles atadni Megrendeldnek digitalis adathordozon.

3.7. Vdllalkozd a munkalatok tényleges megkezdése el6tt legalabb 8 naptari nappal
irdsban értesiti MegrendelGt.

3.8. Vallalkozé felel6s a kivitelezés idoszaka alatt egészen a mliszaki atadas-atvétel
lezdruldsdig a munkavédelmi, kornyezetvédelmi és Orzésvédelmi szabalyok
betartasaért, tovabba a munkahely elkeritése és a sziikséges figyelmeztetd
jelzések elhelyezéséért.

3.9. A munkateriilet atvételét6l a mliszaki atadas-atvétel lezarulasanak idGpontjaig
Vallalkozo felel6sséggel tartozik a munkateriileten végzett tevékenységéért,
beleértve a gépek, eszkdzok, berendezések és anyagok tarolasat és Orzését, az
élet- és vagyonbiztonsagot. Vallalkozé felel6éssége kiterjed alvallalkozdira és
szallitdira is.

3.10. Vallalkozd kételes betartani mindazon biztonsagi és egyéb elGirasokat, esetleges
korldtozd intézkedéseket, amelyeket Megrendeld, vagy Megrendeld mdszaki
ellendre irasban hataroz meg szamara.

3.11. Vallalkoz6 a Megrendelével egyeztetett mddon gondoskodik a munkalatokkal
érintett természetes és jogi személyek tajékoztatasardl, illetve értesitésérdl.

3.12. Megrendel6 koteles a munkateriletet rendszeresen ellendrizni, és észrevételeit
legalabb 8 naponként az épitési napldban rogziteni.

3.13. Felek rogzitik, hogy jelen Vallalkozasi szerzOdésben rogzitettek modositasa (pl:
hataridok, Osszegek, stb.) az épitési napldba torténd bejegyzéssel semmilyen
formaban nem hajthaté végre, azt kiilon szerz6désmddositas keretében a Kbt.
vonatkozd rendelkezései szerint lehet megtenni.

3.14. A Megrendel6 altal elrendelt potmunkakat Vallalkozd az eldzetes aregyeztetést

kovetden a Kbt. vonatkozd rendelkezései szerint torténd szerz6désmddositas
illetve kiegészit6 kdzbeszerzés utan végezhetok.
Felek rogzitik, hogy potmunkan azon munkarészt értik, mely sem az ajanlat
alapjat képez6 dokumentumokban nem szerepel, azonban a munka érdekében
elengedhetetlendl sziikséges elvégezni. Felek rogzitik, hogy pétmunkat csak és
kizardlag Megrendeld rendelhet el, irasban.

3.15. Az elGirdanyzott anyagok teljesitést akadalyozd hianya, vagy Megrendel
valtoztatasi szandéka esetén az ezeket helyettesit6 anyagok beépitésérdl és az
esetleges vallalkozdi dijkiilonbozetrdl — a Kbt. rendelkezéseit figyelembe véve -
Felek csak szerz6désmddositas keretében allapodhatnak meg.

3.16. A Vallalkozé altal a Szerzidés teljesitéséhez felhasznalt Osszes anyagnak,
berendezésnek és arunak olyannak kell lennie, amely szamara a Kbt. 2. § (5)
bekezdése értelmében nemzeti elbanast kell nydjtani.



4.

3.17. Vdllalkozd kotelezettséget vallal arra, hogy a munkavégzése soran az épitéssel
Osszefliggd zaj, rezgés, por, stb. szennyezGdésekre a kbrnyezet és vizminGség
védelemre vonatkozd elGirdsokat betartja, a munkateriletrél a munkajaval
okozott szemetet, port, szennyez6dést folyamatosan eltavolitja. Amennyiben ezen
kotelezettségét felszdlitas ellenére sem teljesiti, azt Megrendel6 a Vallalkozd
koltségére elvégezteti.

3.18. Vallalkozd a munkateriilet atadast kovetéen 3 munkanapon belil az altala
végzendd munkakrdl heti bontdsli savos miszaki Utemtervet készit, amelyet
Megrendeldvel sziikséges jovahagyatnia.

Amennyiben a kivitelezési tevékenység eldrehaladasaban, id6beli (itemezésében
valtozas varhato, Vallalkozd koteles err6l Megrendel6t irasban tajékoztatni, ezzel
egyidejlileg az litemtervet aktualizalni és Megrendel6nek jovahagyasra atadni.

3.19. Vallalkozd koteles munkajat olyan gondosan megszervezni, hogy minden el6re
lathatd akadaly idében megsziintethetd legyen, és ennek érdekében koteles
Megrendel6 figyelmét ezen akadalyoztatasokra idében felhivni.

3.20. Vallalkozd kételes az allag-, vagyon- és kapcsolddo életvédelem biztonsaganak
garantdlasara, az esetlegesen okozott karok helyreadllitdsara. Vallalkoz6 a nem
szakszer(i munkavégzésbdl ered6 karokért telijes kor( felel6sséggel tartozik,
anyagi kotelezettségvallalas mellett.

3.21. Vallalkozd jogosult alvallalkozo(ka)t bevonni a kivitelezésbe, az alvallalkozd(k)
tevékenységéért vallalt teljes korli felelosség mellett. Vallalkoz6 az alvallalkozo(k)
munkajat koteles 6sszehangolni, és az altaluk végzett munkarészeket egyeztetni.
Az alvallalkozd(k) személyét a Kbt. vonatkozd rendelkezéseinek megfeleléen a
kbzbeszerzési eljarasban koteles megnevezni.

Minéségi kovetelmények

4.1. Vallalkoz6 koteles a szerzGdés 2. pontjaban leirt munkakat a szerzédés 3. pontja
szerinti nettd ellenszolgdltatasért a 6. pontban megfogalmazott mindségi
elvarasoknak megfelelGen kivitelezni.

4.2. Vallalkoz6 a Kkivitelezési munkat a vonatkozd hatalyos jogszabalyok, a Magyar
Szabvany és el6irasok szerint, azok betartasaval végzi.
A munka mindségének meghatarozasara a tamogatd szervezet -eldirasait,
véleményezését is figyelembe kell venni.

4.3. Felek megallapodasa szerint a Vallalkozd kételes jelen szerzOdés értelmében a
kivitelezést szerz6désszer(ien, teljes korlen, miszakilag és mindségileg
kifogastalan kivitelben, a technika mai allasanak megfeleléen hataridében, a
szakvallalt gondossagaval megvaldsitani, ill. valamennyi egyéb szerzodéses
kotelezettségét szerz6désszerlien teljesiteni és az elballitott miivet Megrendeld
részére atadni. A kivitelezés szerz6désszer(i megvaldsitasara vallalt kotelezettsége
mellett Vallalkozd kifejezett kotelezettséget vallal arra, hogy a jotallasi és
szavatossagi kotelezettségeinek maradéktalanul eleget tesz.

4.4. Amennyiben a munkak megitélésében véleménykiilonbség van, a szerzddé felek a
vonatkozd jogszabalyok szerinti jogkorrel felhatalmazott szervezet bevonasaval
hatdrozzak meg a mindséget. A vizsgalatok koltségei a mindséget tévesen
megitél6 felet terhelik.



4.5. Kilfoldi anyag és szerkezet felhasznalasa esetén a Vallalkozo tartozik a nemzeti
szabvany szerinti mindséget sajat koltségén bizonyitani. Az 6 kotelessége sziikség
esetén az importengedélyek beszerzése, a biztonsagtechnikai, munkavédelmi,
tlzvédelmi és hivatalos mindségi vizsgalatok elvégeztetése, a termék mindsitése.

4.6. Beépitésre csak Magyarorszagon mindsitett, az érvényes szabvanyoknak megfeleld
olyan anyagok és termékek hasznalhatok, amelyek minGsége biztositja az
ajanlatban meghatarozott miiszaki feltételeket.

5. Pénziigyi feltételek

5.1. Megrendelé és a Vallalkoz6 egyittesen megallapitjak, hogy a jelen szerzédésben
rogzitett kivitelezési tevékenység az AFA torvény 142. § (1) b) pontjanak hatalya
ala tartozik mivel a beszerzés épitési hatdsagi engedély-koteles. Errél Megrendeld
jelen szerz6désben tajékoztatja Vallalkozot.

5.2. Szamlazasi feltételek:

El6legbekérd: ]
Osszege: ......... Megrendel6 a Kbt. 135. § (7) bekezdése értelmében az Altalanos
Forgalmi Add nélkil szamitott vallalkozdi dij 5%-anak megfeleld mértékben
biztositja eldleg igénybevételének lehetOségét, a szerzédés hatdlyba léptetését
koévet6 15 naptari napon beliil.

1. részszamla:

Osszege: ........ vallalkozasi dij 25%-nak megfelel6 6sszeg

Esedékessége: a mliszaki ellen6r altal elfogadott és leigazolt legalabb 25%-os
teljesitést kdvetden

2. részszamla:

Osszege: ........ vallalkozasi dij 25%-nak megfeleld 6sszeg

Esedékessége: a miszaki ellendr altal elfogadott és leigazolt legalabb 50%-o0s
teljesitést kovetéen

Végszamla:

Osszege:

Esedékessége: Vallalkozo (vég)szamla benyujtasara jogosult az alabbiak szerint:
Az eredményes mliszaki atadas-atvételi eljaras lezarasat kdvetden, a Megrendeld
mdszaki ellendre altal igazolt mliszaki teljesités és Megrendel6 miiszaki teljesités
igazolasa alapjan, a vallalkozas dijanak az eldleg- és rész-szamlaval csokkentett
Osszegérdl allithato ki a szamla.

Az el6legbekérd és a szamlak kifizetését a Megrendel6 koteles a kézhezvételtdl
szamitott 30 napon belil a Vallalkozd jelen szerzOdésben meghatarozott
szamlajara torténd atutalassal kiegyenliteni a Polgari Torvénykonyvrdl szolé 2013.
évi V. torvény (tovabbiakban: Ptk.) 6:130. § (1) és (2) bekezdésében foglaltak
szerint.

5.3. Amennyiben Megrendel6, vagy valamely hatdsag rendelkezése alapjan a kivitelezést
— nem Vallalkozdnak felrohatd okok miatt — le kell allitani, vagy azt 60 naptari
napon tul szineteltetni kell, Vallalkozé jogosult addigi leigazolt teljesitményét
soron kivil leszamlazni.



5.4. Amennyiben a szerz6dés teljesitése a nyertes ajanlattevonek felrohatd okbdl

késedelmet szenved, Ugy a nyertes ajanlattevé a szerzOdés szerinti, afa nélkiil
szamitott ellenszolgaltatas 0,3 %-a/nap mértékd késedelmi kotbért koteles fizetni
az ajanlatkéronek, a késedelembe eséstdl a tényleges teljesitésig terjedd
id6szakra, de legfeljebb 30 naptari napig. A késedelembe esést kdvetd 30. nap
utan ajanlatkér6 jogosult a szerzédést felmondasi id6 kozbeiktatasa nélkdl
felmondani, tovabba a teljesités elmaradasabdl szarmazd karat a nyertes
ajanlattevotol kovetelni.

5.5. Vallalkozd meghilsulasi kotbér fizetésére koteles, amennyiben a szerzddés teljesitése

neki felréhatd okbdl meghilsul, kiilondsen, ha a nyertes ajanlattevé 30 napot
meghaladd késedelembe esik. A meghilsulasi kotbér mértéke a szerzdés
szerinti, afa nélkil szamitott ellenszolgaltatas 20 %-a. Meghitsulasi kotbér
igénylése esetén a teljesités nem kovetelhetd. A vallalkozasi szerzddésben
rogzitett barmely kotbér Osszegét a nyertes ajanlattevé - a Kbt. 135. § (6)
bekezdésében meghatarozott feltételek teljesiilése esetén - koteles az esedékes
szamla kidllitasat kovet6 10 naptari napon bellil az ajanlatkéronek atutalni.

szemben.

5.8. Késedelmes pénziigyi teljesités esetén Megrendeld a Ptk. 6:155.§ szerinti késedelmi

kamatot koteles Vallalkozd részére megfizetni.

5.9. A Felek megallapodnak abban, hogy egyik fél sem felelés a jelen szerz6désben

5.10.

foglalt kotelezettségek késedelmes vagy hibas teljesitéséért, illetve elmaradasaért
ha azt vis major okozta. Vis major bekovetkezése esetén minden fél maga viseli a
sajat érdekkorében felmerild kart. Vis major alatt értendd minden olyan dolog,
illetve esemény, amelynek oka a felek rendelkezési jogan és érdekkorén kiviil
esik, elére nem lathato, elkeriilhetetlen, és amely megakadalyozza az érdekelt
felet a szerzGdéses kotelezettségek teljesitésében. A felek nem tekintik vis major
esetének a Megrendeld és Vallalkozd esetleges atalakulasat, felszamolasat, illetve
fizetésképtelenségét.

Vallalkoz6 képviselGje — figyelemmel az allamhaztartasrol szol6 2011. évi CXCV.
torvény 41.§ (6) bekezdésében és az allamhaztartasrol szOol6 torvény
végrehajtasardl szél6 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendelet 50. § (1a)
bekezdésében foglaltakra — nyilatkozik, hogy a Vallalkozd a nemzeti vagyonrol
sz0l6 2011. évi CXCVI. torvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja alapjan atlathatd
szervezetnek mindsiil. Vallalja, hogy a jelen nyilatkozatban foglaltak valtozasa
esetén haladéktalanul értesiti a Megrendel6t. Tudomasul veszi, hogy valétlan
tartalmd nyilatkozat alapjan kotott visszterhes szerzddést a Megrendel



felmondja, vagy — ha a szerzOdés teljesitésére még nem keriilt sor — a
szerzOdéstal elall.

6. Atadis-atvétel

6.1. A kivitelezés befejezésekor Vallalkozd mliszaki atadas-atvételi eljarast kezdeményez,
melyrol Megrendel6t a kitlizott idopont el6tt legalabb 8 munkanappal kételes
értesiteni. Az eljaras soran a Megrendel6 az atadas-atvételi jegyzokonyvben tett
nyilatkozataval igazolja a szerz6désben foglaltaknak megfeleld teljesitést.

6.2. A miszaki atadas-atvétel feltétele a hiba- és hianymentes munkalatok elkészitése. A
miszaki teljesités a mliszaki atadas-atvétel sikeres lezarasaval.

6.3. Megrendel6 kotelezettsége az eljarason vald megjelenés, és a hianytalanul,
kifogastalan mindségben elkésziilt munkak atvétele.

6.4. Vallalkozd kotelezettsége az alvallalkozo(k) meghivasa és a jelenlétiikrdl vald
gondoskodas.

6.5. Vallalkozonak 3 munkanappal a mliszaki atadas-atvételi eljaras megkezdése el6tt a

Yy

példanyban, benne

a. a megvaldsulasi tervet,

b. a hulladék nyilvantartasi lapot,

c. az elszallitott hulladék kezeldi, illetve befogaddi nyilatkozatait,

d. a vallalkozé megfeleldségi nyilatkozatat, mindsitési javaslatat,

e. a beépitett anyagok és szerkezetek megfelel6ség igazolasait, mindségi
tanUsitvanyait, teljesitmény nyilatkozatait (a 275/2013. (VIL.16.) Korm.
rendelet és a 305/2011/EU rendelet szerint ),

f. mérési jegyzokonyveket és szabvanyossagi nyilatkozatokat,

g. egyéb vizsgalati jegyzokonyveket,

h. kezelési és karbantartasi utasitasokat,

i.

Az Gzembe helyezéshez sziikséges arazott létesitmény jegyzéket a hatalyos
jogszabalyok szerinti formatumban papir alapon és xIs formatumban
valamint

j. a felelés kivitelez6i (mliszaki vezet6i) nyilatkozato(ka)t mely(ek)ben
rogzitésre kerll, hogy Vallalkoz6 a munkat az engedélyezett tervek és a
szerzOdésben foglaltak szerint teljesitette.

6.6. Vallalkozd koteles egylittm(ikddni a hasznalatbavételi eljarasban.

7. Szavatossdg és jotallas

7.1. Vallalkozd szavatossagi kotelezettsége a sikeres miszaki atadas-atvételi eljaras
lezarasanak napjatdl kezdddik. Ha a Megrendel6 egyes munkarészeket mar
kordbban atvett — és azokat a tovabbi épitési munkalatok nem érintették — a
szavatossag ezekre a részatadas idopontjatol érvényes.

7.2. Vallalkozd nem felel6s a Megrendeld, illetve a Megrendel6 mas alvallalkozédja altal
végzett munka minéségéért.

7.3. Megrendel6 koteles a jotallasi ido alatt fellépd hibakat haladéktalanul, de legkésobb
a vallalt jotallasi ido lejartaig irdasban a Vallalkozé tudomasara hozni. A Vallalkozd
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koteles a hibabejelentést kovetden haladéktalanul intézkedni a kijavitas
érdekében. Amennyiben a kijavitast, a bejelentéstdl szamitott 30 napon belll nem
végzi el Vallalkozd, gy a Megrendel6 jogosult a Vallalkoz6 koltségére azt mas
kivitelezOvel elvégeztetni, és annak igényelt koltségét — Megrendel6é mérlegelése
alapjan — leszamlazni. Vallalkozé az ily modon felé leszamlazott 6sszeg jogossagat
elismeri, a felé kiallitott szamlat befogadja, és annak ellenértékét 30 naptari
napon beliil kiegyenliti.

7.4. Amennyiben a jotallasi idoszakban olyan hibak deriilnek ki, amelyek szakszerd(tlen
munkavégzésre, vagy csokkent értékli anyagokra vezethetdk vissza, akkor ezeket
Vallalkozd felszdlitdsra azonnal, téritésmentesen és egészében koteles
megsziintetni. Amennyiben Vallalkozd a megadott hataridére nem tesz eleget a
felszolitasnak, Megrendelének joga van a munkat Vallalkozd koltségére massal
elvégeztetni, és a massal végeztetett munka ellenértékét a Vallalkozd felé
leszamlazni. Vallalkozé az ily mddon felé leszamlazott 6sszeg jogossagat elismeri,
a felé kidllitott szamlat befogadja, és annak ellenértékét 30 naptari napon belll
kiegyenliti.

7.5. Kellékszavatossag: A nyertes ajanlattevd a vallalkozasi szerzodésben rogzitett
kivitelezési munkak, valamint az épitési beruhazas megvalodsitasa alkalmaval
beépitésre keriild anyagok vonatkozasaban a Polgari Torvénykonyvrdl szdlo 2013.
évi V. torvény (a tovabbiakban: Ptk.) 6:159. §-aban foglaltak, valamint a
hatalyban 1év6 relevans jogszabalyok szerinti kellékszavatossaggal tartozik.
Amennyiben a vallalkozasi szerz6désben rogzitett kivitelezési munkak mindsége a
vallalkozasi szerzOdésben foglalt el6irasoknak, valamint a hatalyban [évo
épitésiligyi jogszabalyok vonatkozd elbirasainak nem, vagy nem teljes mértékben
felel meg, Ugy ajanlatkér6é a Ptk. 6:159. § (2) bekezdésében foglaltak szerint
valaszthat szavatossagi igényei kozil, igy kdvetelheti a munka kijavitasat, vagy az
ellenszolgaltatas aranyos leszallitasat igényelheti. Ez utdbbi esetben ajanlatkérd
az elvégzett munka ellenértékét a mindségcsokkenés aranyaban hatarozhatja
meg.

7.6. )6tallas: A nyertes ajanlattevot a mliszaki atadas-atvételi eljaras - a Kbt. 135. § (2)
bekezdésében foglalt eldirasokat is figyelembe vevo - lezarasat kovetden, az
altala megvaldsitott Iétesitményekre és tartozékaira a Ptk. 6:171. §-aban foglaltak
szerinti jotallasi kotelezettség terheli, amelynek idGtartama a mliszaki atadas-
atvételi eljaras lezarasanak - a Kbt. 135. § (2) bekezdésében foglalt elGirasokra is
figyelemmel megallapitott - idopontjatdl szamitott ........ honap.

8. Kiilonleges szerzddéses feltételek

8.1. Amennyiben a Vallalkozo ellen felszamolasi vagy végelszamolasi eljaras indul, koteles
azt a Megrendel6 felé, 3 munkanapon beliil jelezni. Ezen esetben a Megrendeld
jogosult @ munkak szakértovel vald felmérésére és a szerzOdés teljesiilését mas
vallalkoz6 megbizasaval biztositani. Az ebbdl eredd koltségek a Vallalkozoét
terhelik.

8.2. A szerzOdéskotés feltétele, hogy a nyertes ajanlattevl a szerzddéskotés idépontjaban
rendelkezzen a jelen koOzbeszerzés targyanak megfeleld a beszerzés targyara
vonatkozd felel0sségbiztositassal, amelynek mértéke legalabb a vallalasi ar nettd
értékének megfelel6 Osszegli 10%-a/év, és 5%-a/karesemény. A szerzOdés
mellékletét képezi a biztositd tarsasagtdl szarmazd kotvény masolata, tovabba
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amennyiben a kotvénybdl nem deril ki a biztositas érvényessége, Ugy a biztositd
tarsasagtol szarmazd nyilatkozat sziikséges annak érvényességére vonatkozoan.

8.3. A szerzOGdés teljesitésében részt vevo személyi allomany szakmai tapasztalatanak
bemutatasa: ...... név

8.4. Az ajanlatkérd koteles szerzddéses feltételként elGirni, hogy:

- nem fizethet, illetve szamolhat el a szerzodés teljesitésével Gsszefliggésben
olyan koltségeket, amelyek a 62.§ (1) bekezdés k) pont ka)-kb) alpontja szerinti
feltételeknek nem megfelel6 tarsasag tekintetében meriilnek fel, és amelyek a
nyertes ajanlattevo adokoteles jovedelmének csokkentésére alkalmasak,

- a szerz6dés teljesitésének teljes idOtartama alatt tulajdonosi szerkezetét az
ajanlatkéré szamara megismerhetové teszi és az alabbiakban részletezett ligyletekrdl
az ajanlatkér6t haladéktalanul értesiti.

8.5. Az ajanlatkérdként szerz6do fél jogosult és egyben koteles a szerzédést felmondani —
ha sziikséges olyan hataridovel, amely lehetdvé teszi, hogy a szerzodéssel érintett
feladata ellatasarol gondoskodni tudjon- ha:

- a nyertes ajanlatteviben kozvetetten, vagy kozvetlenill 25%-ot meghalado
tulajdoni részesedést szerez valamely, olyan jogi személy, vagy személyes joga
szerint jogképes szervezet, amely tekintetében fennall a 62.§ (1) bekezdés k) pont
kb) alponjaban meghatarozott feltétel;

- a nyertes ajanlattevd kozvetetten, vagy kozvetlenil 25%-ot meghaladd
tulajdoni részesedést szerez valamely olyan jogi személyben vagy személyes joga
szerint jogképes szervezetben, amely tekintetében fennall a 62.§ (1) bekezdés k)
pont kb) alponjaban meghatarozott feltétel.

Jelen pontban emlitett felmondas esetén a nyertes ajanlattevé a szerzodés
megszlinése el6tt mar teljesitett szolgaltatas szerzddésszer(i pénzbeli ellenértékére
jogosult.

8.6. A kiilfoldi addilletbségli nyertes ajanlattevé koteles a szerzédéshez, arra vonatkozd
meghatalmazast csatolni, hogy az illetGsége szerinti addhatdsagtdl a magyar
addhatdsag kozvetleniil beszerezhet a nyertes ajanlattevore vonatkozo adatokat az
orszagok kozotti jogsegély igénybevétele nélkiil.

8.7. A kozbeszerzési szerzOdést a kozbeszerzési eljaras alapjan nyertes ajanlattevéként
szerz0do félnek, illetve k6zosen ajanlatot tevonek kell teljesitenie.

8.8. Az ajanlattevl koteles az ajanlatkérének a teljesités soran minden olyan — akar a
korabban megjelolt alvallalkozd helyett igénybe venni kivant —alvallalkozé bevonasat
bejelenteni, amelyet az ajanlatdban nem nevezett meg és a bejelentéssel egyiitt
nyilatkoznia kell arrdl is, hogy az altala igénybe venni kivant alvallalkozé nem all a
kizar6 okok hatalya alatt.

9. Zaro rendelkezések
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9.1. Felek a szerz6dés modositasa tekintetében a Kbt. iranyadd rendelkezései szerint
jarnak el.

9.2. A szerz0d6 Felek vitas Ugyeikben egyeztetésre kotelesek, jogi vita esetére —
perértéktdl fliggben — a Veszprémi Jarasbirdsag, vagy a Veszprémi Torvényszék
kizarolagos illetékességét kotik ki.

9.3. A jelen szerz6désben nem szabalyozott kérdések tekintetében a Felek a Ptk.
rendelkezéseit tekintik iranyaddnak.

10.Szerzodéshez tartozo dokumentumok

10.1. A szerzddés alapdokumentuma Megrendel6 kézbeszerzési ajanlattételi felhivasa,
ajanlattételi dokumentacidja, Vallalkozd ezek alapjan tett ajanlata, valamint a
kozbeszerzési eljaras ideje alatt keletkezett valamennyi dokumentum.

A szerzOdés csak a fenti dokumentumokkal egyiitt érvényes.

A szerz6d0 Felek jelen szerz6dést atolvasas és értelmezés utan, mint akaratukkal mindenben
megegyez6t 6 példanyban irjak ala.

Ugod, 2018. ...

Ugod Kézség Onkormanyzata
Vallalkozd Megrendel6
képviseletében képviseletében

Voros Tibor polgarmester
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